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I.  AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

Tisztelt Ajánlattevők! 

 

A jelen Ajánlattételi felhívás megküldésével a Budapesti Zsidó Hitközség (1075 Budapest, Síp 

utca 12.) képviseletében ezúton kérjük fel Önöket ajánlattételre az alábbi feltételekkel. 

 

 

1./ AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI: 

Ajánlatkérő:  

Budapesti Zsidó Hitközség 

székhelye: 1075 Budapest, Síp u. 12. 

tel.: +36 14135550 

E-mail: penzugy@bzsh.hu 

Kapcsolattartó: Lakos András (+36309646280) 

 

Képviseletében eljár: 

Pro Régió Ügynökség 

Címe: 1146 Budapest, Hermina út 17. 

Kapcsolattartó: Virág Attila 

Telefon: +36 1/471 8995 

Fax: +36-1/471 8975 

Email: virag.attila@proregio.hu 

 

2./ A BESZERZÉS TÁRGYA: 

 

„A Budapesti Zsidó Hitközség épületeinek energetikai korszerűsítése című projekt 
keretében hőszigetelési, nyílászárócsere, valamint felújítási munkák elvégzése” 

 

3./ AZ ELJÁRÁS JOGCÍME 

 

Ajánlatkérő jelen Ajánlattételi felhívás megküldésével egyszerű versenyeztetési eljárást kezdeményez a 

tárgyban, tekintettel arra, hogy a beszerzés – az Ajánlatkérő személyére, illetve a beszerzés 

támogatási intenzitására tekintettel - nem tartozik a Kbt. hatálya alá.  

 

4./ A BESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE: 

 

1. RÉSZ: 

A beszerzés tárgya a Budapesti Zsidó Hitközség műemléki épületeinek energetikai 

korszerűsítése projekt kivitelezési munkái keretében egyedi nyílászárók felújítása, javítása, 

cseréje, valamint építőipari szakmunkák (bádogozás, festés, asztalosipari, épületlakatos 

munkák) továbbá előkészítő- és mellékmunkák elvégzése az Ajánlatkérő által biztosított 
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jogerős műemléki építési engedély alapján, az átadott ajánlatkérési dokumentáció részét 

képező műszaki specifikáció, szerződéstervezet, illetve a rendelkezésre bocsátott kiviteli 

tervdokumentáció szerint. 

 

Mennyiség: 

A 1075 Budapest, Síp u. 12. és a 1075 Budapest, Wesselényi u. 7. sz.a. épületek 

homlokzati nyílászáróinak (összesen 143 db) cseréje, felújítása, korszerű, hőszigetelt 

üvegezésű nyílászáró szerkezetekre. 

Nyertes ajánlattevő feladata a bontott anyagok elszállítása hulladéklerakó helyre 

lerakóhelyi költséggel. 

A nyertes ajánlattevő feladatának részét képezi az átadott kiviteli szintű 

tervdokumentációnak megfelelően a kivitelezéshez szükséges gyártmánytervek (külső 

nyílászárók gyártmánytervei) elkészítése, egyeztetése, a megvalósulási tervek elkészítése, 

valamint a használatbavételi engedély megszerzésében való közreműködés. 

A fentiek keretében a nyertes ajánlattevő köteles a külső nyílászárók műemléki hatóság 

által előírt M=1:20 léptékű gyártmányterveit elkészíteni és azokra a szerződés aláírásától 

számított 14 napon belül a műemléki hatósági jóváírást beszerezni.  

A műszaki tartalom, illetve a nyertes ajánlattevő feladatainak részletes meghatározását az 

ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. (Tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy az 

Ajánlatkérő által megküldött Műszaki leírás „A Budapesti Zsidó Hitközség épületeinek 

energetikai korszerűsítése” projekt teljes műszaki anyagát tartalmazza, amelyből kérjük 

azokat a műszaki dokumentumokat figyelembe venni az ajánlatadáskor, amelyek a jelen 

beszerzés /nyílászárók felújítása/ tekintetében relevánsak.) 

 

A beszerzésre rendelkezésre álló forrás maximuma: nettó 75.261.408,- Ft . 

 

2. RÉSZ:  

A beszerzés tárgya a Budapesti Zsidó Hitközség műemléki épületeinek energetikai 

korszerűsítése projekt keretében külső- és belső hőszigetelés és az ahhoz kapcsolódó építési, 

helyreállítási munkák elvégzése az Ajánlatkérő által biztosított jogerős műemléki építési 

engedély alapján, az átadott ajánlatkérési dokumentáció részét képező műszaki specifikáció, 

szerződéstervezet, illetve a rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció szerint. 

 

Mennyiség: 

A 1075 Budapest, Síp u. 12. és 1075 Budapest, Wesselényi u. 7. sz.a. épület külső határoló 
szerkezeteinek (tűzfal, padlástér oldalfal és padlásfödém) utólagos hőszigetelése, vakolatok 
felhordása az alábbi részletezettséggel: 
- padlástéri födémen: 680 m2 
- padlástér oldalfalon: 30 m2 
- tűzfali homlokzaton: 520 m2 

 

Nyertes ajánlattevő feladata a bontott anyagok elszállítása hulladéklerakó helyre lerakóhelyi 

költséggel. 

 

A nyertes ajánlattevő feladatának részét képezi továbbá a megvalósulási tervek elkészítése, 
valamint a használatbavételi engedély megszerzésében való közreműködés. 
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A műszaki tartalom, illetve a nyertes ajánlattevő feladatainak részletes meghatározását az 

ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. (Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy az Ajánlatkérő által 

megküldött Műszaki leírás „A Budapesti Zsidó Hitközség épületeinek energetikai korszerűsítése” projekt 

teljes műszaki anyagát tartalmazza, amelyből kérjük azokat a műszaki dokumentumokat 

figyelembe venni az ajánlatadáskor, amelyek a jelen beszerzés /hőszigetelési munkák/ 

tekintetében relevánsak.) 

 

A beszerzésre rendelkezésre álló forrás maximuma: nettó 14.606.172,-Ft. 

 

 

5./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: 

 

Vállalkozási szerződés. 

A jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét az ajánlatkérési dokumentáció 

tartalmazza. 

 

6./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS A TELJESÍTÉS HELYE: 

 

A vállalkozási szerződés a felek kölcsönös teljesítéséig hatályos. 

 

1. Rész határideje: 2015. április 30. 

2. Rész határideje: 2015. április 30. 

A teljesítés helye: 1075 Budapest, Síp u. 12. (hrsz. 34507), 1074 Budapest, Dohány u. 2. (hrsz. 

34520) és 1074 Budapest, Dohány u. 6. (hrsz. 34515) 

 

7./ A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

 

Késedelmi kötbér: A kötbér mértéke a késedelemmel érintett napok vonatkozásában a teljes nettó 

szerződéses ellenérték 0,5%-a. Az ilyen módon kiszabható kötbér maximuma a teljes nettó 

szerződéses ellenérték 5%-át nem haladhatja meg. Ajánlatkérő a kötbérmaximum elérését 

követően, ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, a szerződéstől elállhat. 

 

Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén az Ajánlatkérő a teljes nettó szerződéses ellenérték 

10%-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbérre jogosult. 

 

Meghiúsulási kötbér: a szerződés teljesítésének a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő 
okból történő meghiúsulása esetén Ajánlatkérő a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-nak 
megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosult. 

Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények 

biztosítékaként jótállási biztosítékot köt ki. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának formája: 

Ajánlatkérő a részszámla benyújtásakor a részszámla összegéből a teljes vállalkozói díj 10%-át 

jótállási biztosíték címén visszatartja (garanciális visszatartás) a szerződés végteljesítési határidejéhez 

kötött műszaki átadás-átvétel sikeres hiba- és hiánymentes lezárásáig, amelynek megtörténtét 
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követően a visszatartott összeg 50% -a a nyertes ajánlattevő végszámlájának kifizetésekor kerül 

kiegyenlítésre.  

A fennmaradó, a teljes vállalkozói díj 5%-át kitevő összeget Ajánlatkérő a jótállási időszak 

lejártakor megtartott utó-felülvizsgálati eljárás sikeres lezárását követő 15 napon belül fizeti ki a 

nyertes Ajánlattevőnek.  

A fenti kötelezettségvállalás alapján Ajánlatkérő jogosult a nyertes Ajánlattevő által ésszerű 

határidőn belül el nem végzett garanciális javításokat ezen visszatartás terhére elvégeztetni más 

vállalkozóval. 

A fenti jótállási biztosíték feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 (öt) banki munkanap alatt 

igénybe vehető bankgaranciával kiváltható.  

 

A jótállás időtartama: Az Ajánlatkérő a szerződésben foglalt munkákra 60 hónap jótállási 
kötelezettséget ír elő. A beépített szerkezetekre, illetve anyagokra egyebekben a 11/1985. (VI.22.) 
ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet melléklete szerint kötelezően előírt alkalmasságot 
kell biztosítani. 
 

 

8./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETŐLEG A 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS:  

 

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő részben Európai Uniós forrásból elnyert 

támogatásból biztosítja, a KEOP – 5.5.0/A/12-2013-0082 számú, „A Budapesti Zsidó Hitközség 

épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében megkötött támogatási szerződés 

alapján. A projekt a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglalt feltételek szerint szállítói 

finanszírozású. 

 

Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

 

A vállalkozási díj egyösszegű átalánydíj. A szerződéses ellenérték kifizetésére magyar forintban 

(HUF), átutalással kerül sor. 

 

Ajánlatkérő rész-számlázási lehetőséget biztosít. 

 

9./ AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA: 

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” elve alapján értékeli. 
 
Ajánlattevő az ajánlati árat egyösszegű ajánlati árként köteles megadni az ajánlathoz csatolandó 
Felolvasólapon.  
 
A bírálat alapját a nettó forintban számolt ajánlati ár képezi.  
 

Az ajánlatok bírálata és a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása részenként történik. Azaz ajánlat 

adható az 1. részre és a 2. részre külön-külön is és együtt is, de minden esetben az adott részekre 

adott legkedvezőbb ár kerül kiválasztásra. 
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10./ A KIZÁRÓ OKOK: 

 

Kizáró okok: 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 

olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak: 

 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 

végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha 

a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 

személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 

nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 

intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a 

bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét 

más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került az eltiltás ideje 

alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 

jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 

szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 

megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 

esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 

7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak 

felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő 

befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal 

sújtott jogszabálysértést követett el; 

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 

törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben 

történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, 

hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése 

vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 

törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben 

részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, 

hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga 

szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős 

bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 

mentesült; 



7 
 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 

szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két 

éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 

megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban 

megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként 

szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 

adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, vagy 

kb) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 

országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-

visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő 

az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a 

feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon 

bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható 

jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

kc) szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

l) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott 

- jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

m) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - 

öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban 

vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és 

végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el 

versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 

versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal 

bírságot szabott ki; 

n) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan 

megszegte, és a szerződésszegést két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági 

határozat megállapította; 

o) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

p) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, 

jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; 

q) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 

kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása 

által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. 

 

Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak: 

 

r) Ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
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jogképes szervezet, amelynek tekintetében a fent megjelölt k) pontban meghatározott 

feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen 

társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell k) pont ka) alpontja szerinti feltételt 

megfelelően alkalmazni. 

 

Az o) pont szerinti kizáró ok tekintetében az építőipari kivitelezői tevékenységet folytatók Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett elektronikus névjegyzékében való szereplését az 1997. 

évi LXXVIII. tv. 39. § alapján az Ajánlatkérő ellenőrzi. 

 

Igazolási mód: 

A kizáró okok fenn nem állásáról az Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania. 

13./ A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE: 

 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja. 

 

14./ AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 

 

2014. október 3. nap 10:00 óra 

 

15./ AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS CÍME: 

 

Helye: Pro Régió Ügynökség 

1146 Budapest, Hermina út 17./A 3. emelet 

 

Az ajánlatok leadhatók személyesen, minden munkanap 9.30-16.30 óráig (az ajánlattételi 

határidő lejártának napján 9.30-12.00 óráig) vagy postai úton. A postai úton kézbesített 

ajánlatok ajánlattételi határidőre történő beérkezése Ajánlattevő felelőssége. 

 

Az ajánlatokat zárt borítékban 1 eredeti papír alapú példányban és 1 szkennelt (.pdf, .tiff stb.) 

CD/DVD adathordozó formájában kérjük benyújtani.  

 

Az ajánlat minimális tartalma: 

- cégszerűen aláírt nyilatkozat, a szerződéstervezet 3. mellékletében lévő sablon 

szerint 

- cégszerűen aláírt árazott költségvetés a kiküldött sablon szerint, végösszesen 

sorral. 
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16./ AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG ÉS AZ ÖSSZEGZÉS MEGKÜLDÉSÉNEK 

TERVEZETT IDŐPONTJA:  

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az 

ajánlatok elbírálásának elhúzódása esetén az ajánlattevőket ajánlatuk további 60 napra történő 

fenntartására kérje fel. 

 

17./ A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA:  

 

Az eljárás eredményéről szóló értesítés megküldését követően haladéktalanul a nyertes 

Ajánlattevővel egyeztetett időpontban. A Ptk: 6:74. § (2) szerinti jogkikötéssel él az Ajánlatkérő 

(A felhívást tevő fél a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a 

szerződés megkötését akkor tagadhatja meg, ha a felhívásban ezt a jogot kikötötte). A munkálatok 

megkezdési ideje legkésőbb a szerződés kötésétől számított 5. nap. 

 

18./ RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT TÉTELÉNEK 

LEHETŐSÉGE/KIZÁRÁSA:  

 

Ajánlatkérő részajánlat tételi lehetőséget biztosít. Többváltozatú ajánlat is tehető. Azaz ajánlat 

adható az 1. részre és a 2. részre külön-külön is és együtt is, de minden esetben az adott részekre 

adott legkedvezőbb ár kerül kiválasztásra. 

 

19./ EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

 

1. Az Ajánlatkérő az ajánlat megtételének elősegítése érdekében elektronikusan 

rendelkezésre bocsátja a tervdokumentációt és az árazatlan költségvetést 

 

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás 

feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 

vonatkozóan.  

 

3. A nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a beszerzés 

tárgyát képező munkára, a szerződés teljes időtartamát lefedő felelősségbiztosítási szerződést 

kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által előírt mértékű 

(minimális kártérítési összeg az építés-szerelési időszakban: minimum 5.000.000,- Ft/káresemény 

és legalább 10.000.000,-Ft/év) illetve terjedelmű (teljes körű és alvállalkozói keresztfelelősségre is 

kiterjedő,építési-szerelési /CAR="Construction All Risks"/ felelősségbiztosítás) 

felelősségbiztosításra. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a jelen előírás teljesítésének elmaradása a 
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szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb 

Ajánlattevővel köthet szerződést. A nyertes ajánlattevő az előírt teljesítési határidő esetleges 

csúszása vagy meghosszabbítása esetén köteles a felelősségbiztosítás időtartamát 

meghosszabbítani. 

 

4. Ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását a szerződés teljesítése 

érdekében. 

 

5. Az Ajánlatkérő díjmentes deponálási lehetőséget nem tud biztosítani az építési 

munkálatokhoz kapcsolódó köztereken. 

 

6. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a tárgyi beszerzés európai uniós 

támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatos. A projekt száma és elnevezése: KEOP – 
5.5.0/A/12-2013-0082 azonosító számú, „Budapesti Zsidó Hitközség épületeinek 
energetikai korszerűsítése”. A közösségi támogatás felhasználásával kapcsolatos minden hazai 

és EU-s ellenőrzést a nyertes ajánlattevő tűrni köteles. 

 

7. Ajánlatkérő 2014. év 09. hónap 29. napján 10.00 órakor kiegészítő tájékoztatásként 

a teljesítés helyén helyszíni bejárást biztosít. 

 

 

20./ AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 

 

2014. szeptember 19. nap 
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MŰSZAKI TARTALOM 

- külön mellékelve - 
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ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS 

- külön mellékelve - 
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V Á L L A L K O Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  
 

- TERVEZET - 
 
 
amely létrejött egyrészről a         Budapesti Zsidó Hitközség  

székhelye:     1075 Budapest, Síp u. 12. 

nyilvántartási száma:    0004/2012-001 

adószáma:      19819590-2-42 
képviseli:     Schwezoff Dávid ügyvezető igazgató  
 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről a 
 
cégnév: ………………………………………………………………… 
székhely: ………………………………………………………………… 
cégjegyzékszám: …………………………………………………………… 
bankszámlaszám:  …………………………………………………………… 
adószám: ………………………………………………………………… 
képviseli: …………………………………………………………………. 
 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban, mint Szerződő Felek között az 
alábbi helyen és időben, az alábbi feltételek mellett. 
 
 
 

1. PREAMBULUM 
 
1.2 Megrendelő, mint ajánlatkérő „A Budapesti Zsidó Hitközség épületeinek energetikai 

korszerűsítése című projekt keretében hőszigetelési, nyílászárócsere, valamint 
felújítási munkák elvégzése” tárgyban a jelen szerződés megkötése céljából 
versenyeztetési eljárást indított 2014. 09. hó 19. napján (a továbbiakban: Versenyeztetési 
eljárás).  
 

1.3 Megrendelő kijelenti, hogy a versenyeztetési eljárásban benyújtott ajánlatokat 
megvizsgálta, és döntéséről az ajánlattevőket az elbírálást követően tájékoztatta. A 
Megrendelő versenyeztetési eljárásban hozott döntése értelmében a nyertes ajánlattevő a 
Vállalkozó lett. Ennek megfelelően Szerződő Felek szerződést kötnek a tárgyi eljárás 
dokumentumaiban meghatározott műszaki, szakmai tartalomnak megfelelően. A 
versenyeztetési eljárás dokumentációjában és a nyertes ajánlatban meghatározott műszaki, 
szakmai tartalom kölcsönösen kiegészíti és magyarázza egymást. 

 
1.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy a tárgyi projekt részben Európai Uniós forrásból kerül 

finanszírozásra, amely a Megrendelő által elnyert KEOP-5.5.0/A/12-2013-0082 azonosító 
számú pályázat kapcsán valósul meg. Megrendelő a jelen Szerződés alapjául szolgáló 
versenyeztetési eljárás megindítása előtt a Támogatási szerződést megkötötte. 
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2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, IDŐTARTAMA ÉS A TELJESÍTÉS HELYE 

 
2.1 Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja „A 

Budapesti Zsidó Hitközség épületeinek energetikai korszerűsítése című projekt 
keretében hőszigetelési, nyílászárócsere, valamint felújítási munkák elvégzése”  
körébe tartozó építési munkák, kiviteli tervek szerinti megvalósítását a jelen Szerződésben, 
valamint az 1. pontban meghatározott versenyeztetési eljárás felhívásában és 
dokumentációjában az eljárás során nyertesként kihirdetett ajánlatban, illetve az ezekben 
specifikált műszaki tartalomban részletezettek szerint. A részletes műszaki tartalmat 
magában foglaló beszerzési dokumentumok a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét 
képezik. 
 

2.2 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a tárgyi munkát 
szerződésszerűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a jogerős építési 
engedélynek, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a 
technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, egy szakvállalat gondosságával 
határidőben elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, továbbá 
valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó a 
kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett 
kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási, illetve szavatossági kötelezettségeinek 
maradéktalanul eleget tesz. 

 
2.3 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó feladatának részét képezi az átadott kiviteli szintű 

tervdokumentációnak megfelelő, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges megvalósulási 
tervdokumentáció elkészítése is.  

 
2.4 A Vállalkozó akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező 

dokumentumokat, illetve a Megrendelő által a versenyeztetési eljárásban rendelkezésére 
bocsátott egyéb dokumentumokat, - mint speciális szakértelemmel rendelkező gazdálkodó 
szervezet - saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket és előírásokat 
megismerte. A Vállalkozó a Szerződésben rögzített vállalkozói díjat ezen információk 
figyelembevételével, kellő szakmai tapasztalatára alapozva, az építési helyszín ismeretében 
állapította meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Projekt funkciójának megfelelő, illetve a 
rendeltetésszerű használathoz, az I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő 
megvalósításhoz szükséges munkákat felmérte, amelynek során az esetleges műszaki és 
igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette.  
 

2.5 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása, illetve a Szerződés szerinti 
adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás terhére való 
elszámolásra vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak. Kötelezettséget vállal 
egyúttal arra, hogy a Megrendelővel együttműködik a Támogatási szerződésnek a 
kivitelezésre, a számlák kifizetésének rendjére és a kivitelezés ellenőrzésére vonatkozó 
rendelkezéseinek - Megrendelő általi - szerződésszerű teljesítése érdekében 
 

2.6 A Projekt az eredményes (szerződésszerű, hiba- és hiánymentes) műszaki átadás-átvétellel 
teljesül, amely egyben a teljesítés véghatárideje. Az 1. és 2. rész teljesítés véghatárideje: 
2015. április 30. 
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2.7 A teljesítés helye: 1075 Budapest, Síp u. 12. (hrsz. 34507), 1074 Budapest, Dohány u. 2. 
(hrsz. 34520) és 1074 Budapest, Dohány u. 6. (hrsz. 34515). 
 

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ 
 

3.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Vállalkozási szerződés egyösszegű átalánydíjas 
szerződés. Felek a Szerződésben rögzített kivitelezési munkák ellenértékét 

 
nettó: ……………………. Ft + ÁFA összegben határozzák meg. 

a Projekt teljesítési véghatáridejére prognosztizált átalánydíjban határozzák meg. 
 

A jelen pontban megjelölt nettó vállalkozói díj azonos a Szerződés 1.1. pontjában hivatkozott 
eljárás során a Vállalkozó által megajánlott nettó ajánlati árral 

 
3.2 A Szerződés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a 

továbbiakban: ÁFA törvény) szerinti engedélyköteles építési– szerelési tevékenységre 
vonatkozik, így Szerződő Felek rögzítik, hogy a kivitelezés nettó vállalkozói díja 
tekintetében fordított általános forgalmi adófizetési kötelezettség áll fenn.  
 

3.3 A Vállalkozó a fenti vállalkozói díj fejében teljes körűen vállalkozik a munka 
megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez 
szükséges összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől vagy jogcímétől. A 
vállalkozói díj tartalmazza különösen valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot, 
illetve egyéb költségeket (biztosítás, szállítás, felvonulási terület, előre nem látható 
események és jogdíjak költségei, bontott anyagok, keletkezett hulladékok hatósági előírás 
szerinti elszállításának, elhelyezésének költségei stb.). 

 

3.4 Megrendelő előleget nem biztosít.  
 

A Vállalkozó – a Megrendelő teljesítési igazolása alapján - 1 db részszámla és 1 db végszámla 
benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 

A részszámla alapjául szolgáló munkák elvégzését követően Felek tételes jegyzőkönyvet vesznek 
fel a teljesítésről. Vállalkozó a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt 
teljesítésigazolás alapján jogosult a részszámla benyújtására. 

A végszámla kiállítására a Vállalkozó a szerződés maradéktalan teljesítését, illetve az eredményes 
(hiba- és hiánymentes) műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a 
Megrendelő teljesítési igazolása alapján válik jogosulttá.  

A számlák vetítési alapja a nettó vállalkozói díj. A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás nem 
haladhatja meg a – műszaki ellenőr által az Árazott költségvetés alapján igazoltan - teljesített 
munkák ellenértékét.  

A Megrendelő csak a teljesítési igazolással elismert szerződés szerinti teljesítés ellenszolgáltatását 
fizeti meg. A számlák kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó a teljesítés mögött álló műszaki 
tartalom megvalósulását igazolja, és azt a Megrendelő műszaki ellenőre elfogadja. A végszámla 
benyújtására a Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően válik 
jogosulttá.  
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A kifizetés határideje: a vállalkozói számla a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglalt feltételek 

szerint szállítói finanszírozással kerül kiegyenlítésre a következők szerint: 

 

A Megrendelő a Vállalkozó számlájának önerő részét (40%) a számla kézhezvételétől 
számított 30 (harminc) napon belül átutalja a Vállalkozó - a Szerződés 1. oldalán feltüntetett- 
bankszámlájára. A számla támogatás része a támogató szervezet által közvetlenül a Vállalkozó 
részére kerül kifizetésre a teljesítési igazolás kiállítása, illetve az önerő átutalása után, a 
Megrendelő által benyújtott kifizetési kérelem befogadását és jóváhagyását követő 30 
(harminc) napon belül. A kifizetési kérelem benyújtása kapcsán a támogató szervezet a 
Megrendelőt hiánypótlásra szólíthatja fel. A hiánypótlásra igénybe vett határidő a fizetési 
határidőbe nem számít bele. 

 
3.5 Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó számláit 3 (három) példányban, a Megrendelő 

műszaki ellenőre által aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló teljesítési igazolás csatolásával 
nyújthatja be a Megrendelő címére.  
 

4. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

4.1 A Megrendelő köteles az építésre alkalmas munkaterületet a szerződéskötéstől számított 5 
napon belül a Vállalkozó részére jegyzőkönyv felvétele mellett átadni. A munkaterület 
átadását a Megrendelő kezdeményezi, egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett 
harmadik személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről. 

 

4.2 A Vállalkozó a munkaterület átadása, illetve az építési munkák megkezdése előtt köteles 
megtenni a szükséges organizációs intézkedéseket és hatósági bejelentéseket, illetve 
köteles felhívni a Megrendelő figyelmét az őt érintő bejelentési kötelezettségek 
megtételére.  
 

4.3 A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. A 
Vállalkozónak 2 (kettő) napon belül írásban figyelmeztetnie kell a Megrendelőt, ha a 
kapott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen. A Vállalkozó a Megrendelő szakszerű 
utasításait, továbbá a munkák teljes vagy részleges felfüggesztésére vonatkozó 
rendelkezését teljesíteni köteles. 
 

4.4 A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződésben foglalt valamennyi munkát és kötelezettségét a 
2.6. pontban megjelölt határidőig a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, 
balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások, valamint az 
általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, I. osztályú anyagok 
felhasználásával, hiba- és hiánymentesen elkészíti. 
 

4.5 Vállalkozó a kivitelezés során köteles gondoskodni a munkavédelmi, környezetvédelmi, és 
helyi munkavégzésre vonatkozó előírások betartásáról és betartatásáról. Vállalkozó 
gondoskodik továbbá a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a munkaterületet 
érintő közúti közlekedés balesetmentességéről. 
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4.6 A Vállalkozó köteles a Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára 
hozzáférhetővé tenni az építési helyszínt, illetve az összes olyan helyet, ahol az anyagokat, 
termékeket és berendezéseket előkészítik a teljesítéshez. A Vállalkozó köteles minden 
segítséget biztosítani ehhez az alvállalkozóinál és beszállítóinál is. 
 

4.7 A Vállalkozó az ajánlatában megjelölt szakembereket köteles a Szerződés teljesítéséhez 
igénybe venni. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során a 
szerződés tárgya szerinti építési munkához megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős 
műszaki vezető(ke)t alkalmazza. A felelős műszaki vezető személyében történő változás 
esetén a Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen értesíteni. Az új felelős műszaki 
vezetőnek meg kell felelnie az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek. Ilyen esetben 
Vállalkozó köteles előzetesen bemutatni a Megrendelőnek az adott szakember 
alkalmasságát igazoló dokumentumokat. A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett 
legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni 
a szakember elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve arról, hogy állásfoglalása 
kialakításához milyen további adatokra van szüksége. 
 

4.8 A Vállalkozó a Szerződés szerint meghatározott munkák megvalósítása során köteles 
olyan további képzett, tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított 
és segéd munkaerőt biztosítani, amely a szerződésszerű és határidőben történő teljesítés 
érdekében szükséges. 
 

4.9 A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15) Korm. 
rendelet előírásainak megfelelően köteles a kivitelezési munkát megkezdeni és végezni. A 
szerződés tárgya műemléki védelem alatt áll, emiatt az illetékes építésügyi hatóság nem 
teszi kötelezővé elektronikus építési napló vezetését. Ennek ellenére a Megrendelő papír 
alapú építési napló vezetését írja elő. A Vállalkozó által vezetett papír alapú építési naplót 
a Megrendelő, illetve a Megrendelő műszaki ellenőre legalább 10 naponként ellenőrizni 
köteles. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak: 
 

A Megrendelő részéről: 
 Comfort Consulting Mérnöki Tanácsadó Kft. 
 +3624656 528, info@comfortconsulting.hu 
 
 A Vállalkozó részéről: 
 ……………………… 
 ……………………… 
 
Egyebekben a jelen pont szerinti kormányrendelet az irányadó. 
 

4.10 A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás 
nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét, 
munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, és a Vállalkozótól a 
szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni. 

4.11 A Megrendelő jogosult – a munkavégzés rendszeres ellenőrzésén túl – ellenőrizni és 
vizsgálni azon anyagokat, termékeket és berendezéseket, amelyeket a Szerződés alapján 
szállítanak. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő szükség szerint 
elvégezhesse az ilyen ellenőrzéseket és vizsgálatokat. Az ellenőrzés vagy vizsgálat 
elvégzése nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés szerinti kötelezettségei alól. 
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4.12 A Megrendelő az építési munkák ellenőrzésére szakképesítéssel rendelkező műszaki 
ellenőrt bíz meg. 
 

A Megrendelő műszaki ellenőre: Comfort Consulting Mérnöki Tanácsadó Kft. 

 +3624656 528, info@comfortconsulting.hu 

A Megrendelő jogosult a munka egyes szakaszaira, vagy az építmény szerkezetekre más-
más műszaki ellenőrt is megnevezni.  

 
4.13 A munkavégzés során beépítendő anyagokat, az alkalmazni kívánt előállítási és beépítési 

technológiákat a Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki ellenőrével jóváhagyatni. Az 
építési munkálatok a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása nélkül nem 
kezdődhetnek meg. A Megrendelő műszaki ellenőre jóváhagyását írásban adja meg, 
azonban ez a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti, és nem mentesíti őt az 
egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése alól. A Megrendelő műszaki 
ellenőre a kivitelezési munkák során bármikor szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a 
megfelelőséget. 
 

4.14 Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, melyet a 
Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie: 

- a Szerződésben és a vonatkozó szabványban, műszaki előírásban előírt minőségűnek kell 
lennie, 

- Vállalkozónak a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szereznie, illetve 
a gyártás vagy beépítés folyamán előírt vizsgálatokat kell elvégeznie az előkészítés, a 
gyártás helyén vagy a beépítés helyszínén. Mindezek megfelelőségéért a 
Vállalkozónak kell helytállnia. 

- a Vállalkozó biztosítja a beépített termékek (vagy azzal műszakilag, minőségileg 
egyenértékű) tartalék-anyagként történő rendelkezésre állását a Szerződés időtartama 
alatt, melyért tárolási költséget nem számolhat fel. 

 

4.15 A Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a Megrendelő műszaki ellenőre engedélyével 
takarhatja el. A Vállalkozó a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről három (3) 
nappal korábban, írásos formában köteles értesíteni. A Megrendelő műszaki ellenőre 
engedélye nélkül eltakart munkarészeket a Megrendelő a Vállalkozó költségére 
feltárathatja. 
 

4.16 A Vállalkozó köteles legalább 3 (három) nappal korábban egyeztetni a Megrendelővel 
minden ellenőrzés és vizsgálat időpontját illetve helyét a Szerződés előírásai alapján. A 
Vállalkozó köteles a Megrendelőnek továbbítani a vizsgálat eredményeit tartalmazó 
dokumentumot eredeti vagy hiteles másolatban. Ha az előzetesen egyeztetett helyen és 
időben nincsenek meg a feltételek az ellenőrzésre vagy vizsgálatra, illetve azok eredménye 
alapján a munkavégzés nem felel meg a Szerződésnek, a Megrendelő a teljesítést nem 
fogadja el, és jogosult kijavítást kérni. 

 
4.17 A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és 

vizsgálatokat végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül lehetővé 
kell tennie a hatósági részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a 
Vállalkozó feladatkörébe tartoznak. 
 

mailto:info@comfortconsulting.hu
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4.18 A Megrendelő a Szerződésben meghatározott bármely munka befejezése előtt bármikor 
jelezheti az észlelt hiányosságokat a Vállalkozónak. A Vállalkozó köteles saját költségén 
mindazokat a munkarészeket kijavítani, melyek a Szerződéstől eltérnek és a Vállalkozó 
érdekkörében felmerült bármely hibára vezethetők vissza. 
 

4.19 A Vállalkozó teljes mértékben felelős az általa alkalmazott építési módszerekért, 
amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne okozzanak kárt a környezetben. 
 

4.20 A Vállalkozónak minden tőle elvárhatót meg kell tennie a személyi sérülések és vagyoni 
károk bekövetkezésének megelőzésére. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy 
a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul 
kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal, írásban rövid úton 
értesíteni. A Vállalkozó közvetlenül felelős minden olyan kárért, melyet a Szerződés 
tárgyát képező munkavégzés során harmadik személynek okoz. 
 

4.21 Amennyiben épületek vagy környezetük állaga a kivitelezés alatt, illetőleg azzal 
összefüggésben sérül, akkor Vállalkozó köteles azok térítésmentes helyreállításáról, illetve 
az esetlegesen elmozdított tartozékok, berendezések helyreállításáról és visszaszereléséről 
gondoskodni. 
 

4.22 Vállalkozó feladatát képezi a szerződéses kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos összes 
organizációs feladat, e körben különösen az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek 
beszerzése, a közterület foglalással kapcsolatos engedély megszerzése, továbbá esetlegesen 
az organizáció végrehajtásához szükséges forgalomtechnikai terv elkészítése és 
engedélyeztetése, a zajkibocsátási határérték alóli felmentés kérelmezése és megszerzése, 
amennyiben azok a teljesítéshez szükségesek. Ezen feladatokat a Vállalkozó saját 
költségén köteles teljesíteni. Vállalkozó feladata a fentiek mellett a használatbavételi 
engedély megszerzésében, annak ügyintézésében való közreműködés.  

 
4.23 A Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, illetve a 

keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról rendszeresen gondoskodni. 
Vállalkozónak az építési hulladék kezelésével kapcsolatban az építési és bontási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 
előírásai szerint kell eljárnia. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem 
teljesíti, azt a Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti. 

 
4.24 A Vállalkozó köteles betartani és alvállalkozóival betartatni a rá, illetve rájuk vonatkozó 

adó-, társadalombiztosítási- és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel 
kapcsolatos fizetési kötelezettségeit. A Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítani a 
munkaerő alkalmazási feltételeire és mindenfajta képzettségű munkaerő alkalmazási 
feltételeire vonatkozó előírások, szabályok és utasítások kötelező betartására. 

4.25 Szerződő Felek haladéktalanul kötelesek egymást - megjelölt meghatalmazottaik útján – 
írásban tájékoztatni a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről. 
 

4.26 A Vállalkozó az elvégzett munkára a Szerződés szerinti jótállást, jogszabály szerinti 
szavatosságot, illetőleg a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendeletben 
meghatározott kötelező alkalmassági időt vállal. 
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4.27 A Vállalkozó köteles a munkák megvalósítása, valamint a hibák kijavítása folyamán a saját 
költségén biztosítani az általa átvett munkaterület őrzését. 
 

4.28 A Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során a Megrendelő vallási szokásait (különös 
tekintettel az étkezési szokásokra) a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetve 
tudomásul veszi, hogy egyes napszakokban és vallási ünnepnapokon munkát nem 
végezhet. Vállalkozó a Projekttervben rögzített határidőket, illetve a teljesítés 
véghatáridejét ezek ismeretében vállalja. Felek rögzítik, hogy a munkavégzési tilalommal 
érintett napszakok megjelölését, illetve a vallási ünnepnapok felsorolását a jelen Szerződés 
3. sz. melléklete tartalmazza. 
 

4.29 A kivitelezés során fogyasztott energiadíjak a Vállalkozót terhelik, mely fogyasztások díját 
a Megrendelő jogosult a Vállalkozó felé kiszámlázni. A fogyasztás elszámolhatósága 
érdekében Vállalkozó almérőket (elektromos és víz) létesít. 

 
5. ALVÁLLALKOZÓK  

 
5.1 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek 

teljesítéshez alvállalkozó igénybevételére a Vállalkozó abban az esetben jogosult, ha 
ajánlatában alvállalkozók igénybevételének szándékáról nyilatkozott. 

 
5.2 A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, 

amely/aki a versenyeztetési eljárásban a Vállalkozó, mint az ajánlattevő alkalmasságának 
igazolásában részt vett. 

 
5.3  Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a versenyeztetési eljárásban 

részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával 
és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó (szakember), ha a 
szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – 
beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó (szakember) bizonyítható hibás teljesítése 
miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval 
(szakemberrel), és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval (szakemberrel) együtt is megfelel 
azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó az adott 
alvállalkozóval (szakemberrel) együtt felelt meg az eljárásban. 

 
5.4  A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 6:148.§ 
(2) bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan 
igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna 
be. 

5.5  A Vállalkozó köteles a Szerződés rendelkezéseit az alvállalkozókkal kötött szerződésben is 
megfelelően érvényesíteni. E rendelkezések alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a 
Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben 
egyebekben teljes körűen felel az alvállalkozók tevékenységéért. 

 
6. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 
6.1 A munkálatok befejezésekor a Vállalkozó készre jelentés útján átadás-átvételi eljárást 

kezdeményez. A Megrendelő köteles a készre jelentést követő 10 (tíz) napon belüli 
időpontra vonatkozóan a műszaki átadás-átvételi eljárást kezdő időpontját kijelölni. 
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6.2 A Szerződésben meghatározott munka, illetve műszaki tartalom akkor tekintendő 

teljesítettnek, amennyiben a Vállalkozó azokat hiánytalanul és hibamentesen elkészítette, 
továbbá – adott esetben – lefolytatta az adott munkarész üzemképességének igazolására 
vonatkozó üzemi próbát és a Megrendelő, vagy nyilatkozattételre jogosult képviselője a 
teljesítési igazolást aláírta. 

 

6.3 Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő, illetve a Megrendelő műszaki ellenőre a 
Vállalkozó által a szerződés keretében elvégzett építési munkát és a létesítményeket teljes 
körűen megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a szerződéses és 
jogszabályi előírásoknak. Az átadás-átvételi eljáráson felfedezett hibákról, hiányosságokról, 
érvényesíteni kívánt szavatossági igényekről, a hibák, hiányosságok megszüntetésére 
kitűzött póthatáridőkről, illetőleg a munka elkészültéről, mennyiségéről, szerződésszerű 
teljesítéséről a Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített 
hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott időn belül, saját költségén, 
maradéktalanul kijavítani. A Vállalkozó esetleges hiánypótlási kötelezettsége a szerződés 
teljesítésének véghatáridejét nem módosítja. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a 
határidők hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a 
késedelemmel kapcsolatban a Szerződés szerinti kötbért, valamint az azt meghaladó kárát 
megtéríteni. 

 

6.4 Amennyiben az átadás-átvételi eljárásnak a Vállalkozó által megjelölt időpontban történt 
megkezdésekor a Megrendelő megállapítja, hogy a létesítmény nem alkalmas a műszaki 
átadás-átvételi eljárás lefolytatására – különösen a dokumentumok bármelyikének hiánya, a 
forgalom biztonságát veszélyeztető hiányosságok, vagy a rendeltetésszerű használatot 
egyébként akadályozó hibák, hiányosságok esetén – a Megrendelő felszólíthatja a 
Vállalkozót megfelelő új átadási időpont megjelölésére. Ezt a helyszínen felvett 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell a hibák, hiányosságok tételes felsorolásával, továbbá 
határidők megjelölésével. A Vállalkozó köteles az új átadás-átvételi eljárás időpontját a 
jegyzőkönyvben megjelölni. 

 

6.5 Amennyiben a Vállalkozó a javítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben meghatározott 
ideig nem tesz eleget, illetve Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem végzi el, akkor a 
Megrendelő dönthet arról, hogy a teljesítést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendelő a 
teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában arányos 
díjcsökkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, úgy 
jogosult a hibákat a Vállalkozó költségére maga kijavítani, vagy mással kijavíttatni. 

 

6.6 Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más 
hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán 
sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, ha az egyebekben megfelel a 
Szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A Vállalkozó ezen 
hibákat is köteles kijavítani az átadás-átvételkor készült jegyzőkönyvben foglalt határidőig. 
A hibák kijavításáig a Megrendelő visszatarthatja a hibák kijavításának a Megrendelő által 
becsült értékét. A Vállalkozó a számla összegét ezen értékkel csökkenteni köteles. A 
Vállalkozó a visszatartott összeg számlázására és kifizetésére csak a hibák kijavítását 
követően jogosult. 
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6.7 A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésekor kiállított teljesítési igazolás tartalmazza 
különösen az átadás-átvételre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot, a Megrendelőnek az 
átadás-átvétel során átadott dokumentációk felsorolását, az érvényesíteni kívánt igényeket 
(pl. díjcsökkentés, visszatartás), és mellékletként a még meglévő, az átvételt nem akadályozó 
hibákról és más hiányosságokról, valamint azok javítási határidejéről készült jegyzőkönyvet. 

 

6.8 Az építési munkák esetében a kárveszély a Vállalkozóról a Megrendelőre a hiány- és 
hibamentes átadás-átvételére vonatkozó teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírásával 
egyidejűleg száll át. 

 

6.9 A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek 
 

 a minimum 3 (három) papír alapú példány és 3 (három) CD/DVD elektronikus 
adathordozón a megvalósulási tervdokumentációt: a jelen szerződés alapján ténylegesen 
megvalósult állapot műszaki terveit, egyéb dokumentumokat, kiviteli terv szinten, 
cégszerűen aláírva, 

 az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot, 

 minden olyan hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a rendeltetésszerű és 
biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges. 

 
Az átadás-átvétel során a Vállalkozó átadja továbbá 

 a Megrendelőt megillető építési naplópéldányt annak összes mellékletével, 

 a jótállási dokumentumokat, 

 üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, 

 a beépített anyagok, egyéb tartozékok minőségi tanúsítványát, 

 a munkák elvégzésével összefüggő, illetve kapcsolódó biztonsági és egészségvédelmi tervet, 

 mindazon dokumentumot, amely átadását jogszabály írja elő. 
 

7. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, FIZETÉSI FELTÉTELEK, FIZETÉSI 
ÜTEMEZÉS 

 
7.1 A Megrendelő képviseletében teljesítési igazolás kiállítására jogosult személy: Megrendelő 

hivatalos képviselője. 
 

7.2  A Vállalkozónak a teljesítési igazolás kiállításához minden olyan nyilatkozatot, 
dokumentumot be kell nyújtania a Megrendelőhöz, amely szükséges ahhoz, hogy a 
Megrendelő a teljesítési igazolás jogosságát és összegszerűségét megállapíthassa, illetve 
ellenőrizhesse.  
 

7.3 Szerződő Felek rögzítik, hogy a teljesítési igazolásra a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 
31-32. §-ban, a kifizetés vonatkozásában a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 
 

7.4 Amennyiben az átadás-átvétel a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó 
hiányosságok mellett kerül befejezésre, a Vállalkozó a számla kiállítására csak akkor 
jogosult, ha az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibák, hiányosságok maradéktalan 
kijavítását, pótlását a Szerződő Felek hiánypótlási jegyzőkönyvben rögzítik. 
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7.5 A Vállalkozó a teljesítésekhez tartozó műszaki tartalmat úgy igazolja, hogy a Szerződés 
mellékletét képező árazott költségvetést veszi alapul. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj 
átalánydíj jellegére tekintettel a Vállalkozó által elkészített árazott költségvetésben 
szerepeltetett mennyiségek alátámasztó funkcióval bírnak (tájékoztató jellegűek az átalányár 
értelmezéséhez). Az árazott költségvetésben szereplő adott tétel akkor tekinthető 100%-
ban teljesítettnek, ha az adott tétel a valóságban 100%-ban elkészült.  

 
7.6 A fentiek szerint elkészített, adott teljesítéshez tartozó felmérést a Vállalkozó előkészíti, és 

amennyiben a Megrendelő által elfogadásra kerül, úgy a Vállalkozó és a Megrendelő 
műszaki ellenőre a felmérést minden lapon jóváhagyólag aláírja. 

 

7.7 A Vállalkozó a számla benyújtásakor köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a számlában 
feltüntetett összeg maradéktalanul tartalmazza a Vállalkozó Szerződéssel összefüggő teljes 
és végleges igényét. A számla megfizetésének előfeltétele az ezen pont szerinti nyilatkozat 
Megrendelő részére történő átadása. A végszámla nyilatkozat a Szerződés 4. sz. mellékletét 
képezi. 

 

7.8 Ütemezés 
 

Elvégzendő feladat:      Ütem teljesítési határideje:   

Épületgépészeti munkák      

Építési szakipari munkák      

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel érintett építési munkálatok az EU-s 
társfinanszírozású projektben, projekt elemenként az alábbi finanszírozási módban 
kerülnek kifizetésre a Közreműködő Szervezet által: 
 
Projektelem Finanszírozási mód 
Utólagos külső,belső oldali hőszigetelés Szállítói finanszírozás 

Külső nyílászáró csere / korszerűsítés Szállítói finanszírozás 

 
A fenti projektelemek kiszámlázása az alábbiak szerint történik: 
 

Projektelem Finanszírozási mód nettó % 
Számla 
sorszáma 

Teljesítés 
dátuma 

Kifizetés 
Dátuma 

Utólagos külső oldali 
hőszigetelés  

Szállítói finanszírozás 
 

     

Külső nyílászáró csere 
/ korszerűsítés 

Szállítói finanszírozás      

ÖSSZESEN 
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8. BIZTOSÍTÍTÉKOK, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

 

8.1 Jótállási biztosíték: Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények 
biztosítékaként jótállási biztosítékot köt ki. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának 
formája: Megrendelő a részszámla benyújtásakor a részszámla összegéből a teljes 
vállalkozói díj 10%-át jótállási biztosíték címén visszatartja (garanciális visszatartás) a 
szerződés végteljesítési határidejéhez kötött műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásáig, 
amelynek megtörténtét követően a visszatartott összeg 50% -a a Vállalkozó végszámlájának 
kifizetésekor kerül kiegyenlítésre. A fennmaradó, a teljes vállalkozói díj 5%-át kitevő 
összeget Megrendelő a jótállási időszak lejártakor megtartott utó-felülvizsgálati eljárás 
sikeres lezárását követő 15 (tizenöt) napon belül fizeti ki a Vállalkozónak. Amennyiben a 
Vállalkozó az évenként megtartásra kerülő utó-felülvizsgálati garanciális bejáráson 
egyeztetett határidőn belül a felmerült garanciális javításokat nem végzi el, úgy a fenti 
kötelezettségvállalás alapján Megrendelő jogosult ezen visszatartás terhére a javításokat más 
Vállalkozóval elvégeztetni. A fenti jótállási biztosíték feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 
(öt) banki munkanap alatt igénybe vehető bankgaranciával kiváltható.  
 

8.2 A Vállalkozó köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a beszerzés tárgyát képező 
munkákra, a szerződés teljes időtartamát lefedő felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által előírt mértékű (minimális 
kártérítési összeg az építés-szerelési időszakban: minimum 5.000.000,- Ft/káresemény és 
legalább 10.000.000,-Ft/év) illetve terjedelmű (teljes körű és alvállalkozói 
keresztfelelősségre is kiterjedő,építési-szerelési /CAR= "Construction All Risks"/ 
felelősségbiztosítás) felelősségbiztosításra. A Vállalkozó az előírt teljesítési határidő 
esetleges csúszása vagy meghosszabbítása esetén köteles a felelősségbiztosítás időtartamát 
meghosszabbítani. A Szerződés teljesítése során a Megrendelő felszólítására a 
Vállalkozónak igazolnia kell, hogy az összes szükséges biztosítási kötvény érvényben van, 
és az esedékes részleteket befizették. Ha a Vállalkozó elmulasztja a felelősségbiztosítását 
érvényben tartani, a Megrendelő a Vállalkozó költségére jogosult megkötni a biztosítást, 
fizetni az esedékes biztosítási részleteket vagy választása szerint a Szerződést egyoldalúan 
megszüntetni. Az ezzel felmerülő költségeit a Megrendelő jogosult beszámítással 
érvényesíteni a Vállalkozó bármely számlájával szemben. 

 
9. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

 
9.1 A Vállalkozó kötbér fizetésére köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, 

késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség akkor 
is fennáll, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér megfizetése azonban nem 
mentesíti a Vállalkozót a szerződés teljesítése, valamint Megrendelő kötbéren felüli kárának 
megtérítése alól. 
 

9.2 A Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a 
késedelem első napjától számítva a késedelemmel érintett napok után, a teljes nettó 
vállalkozói díj 0,5 %-a/nap mértékű késedelmi kötbért fizetni. A késedelmi kötbér értéke 
nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 5%-át. 

 

9.3 Amennyiben a teljesítés Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból kifolyólag nem 
szerződésszerű, a Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. Hibás teljesítés esetén a 
kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 10 %-a. 
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9.4 A szerződés teljesítésének a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okból történő 
meghiúsulása esetén Megrendelő a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-nak megfelelő 
összegű meghiúsulási kötbérre jogosult. 

 

9.5 Az esedékes kötbér összegét a Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájába beszámítani. 
 

9.6 A Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettségének időtartama: az eredményes hiba és 
hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 60 hónap. A beépített 
szerkezetekre, illetve anyagokra egyebekben jogszabályban kötelezően előírt alkalmasságot 
kell biztosítani. 

 

9.7 A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a 
Megrendelő által közölt hibákat saját költségére, a Megrendelő által meghatározott 
határidőn belül kijavítani, vagy a kifogásolt részt kicserélni. Amennyiben a Vállalkozó nem 
tesz eleget kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a hibát harmadik személlyel a 
Vállalkozó költségére, illetve a jótállási biztosíték terhére kijavíttatni. 

 

9.8 A kijavított, kicserélt részek vonatkozásában a jótállási idő a kijavítás, illetve kicserélés 
teljesítésének időpontjától kezdődően újra indul. 

 

9.9 A Megrendelő jogosult a teljesítési biztosíték terhére harmadik személlyel elvégeztetni 
azokat a – szavatosság és jótállás körébe tartozó – munkákat, amelyeket a Vállalkozó a 
Megrendelő írásbeli bejelentése ellenére nem végez el a Megrendelő által megjelölt, 
műszakilag szükséges határidőn belül. 

 

9.10 A jótállás időtartama alatt a Szerződő Felek minden évben (az átadás-átvételt követő 12, 24, 
36, 48, 60 hónappal) éves utó-felülvizsgálati eljárást, helyszíni bejárást tartanak, és 
megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. Az utó-felülvizsgálati eljárás kezdeményezése, 
megszervezése a Megrendelő kötelezettsége. Az utó-felülvizsgálatot Felek minden 
alkalommal előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb a lejáratot követő 7 (hét) 
munkanapon belül tartják meg. 

 
10. MUNKAVÉDELEM 

 
10.1 A Vállalkozó a munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és 

az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben – személyi, 
tárgyi, környezeti tényezők – biztosítva vannak. 
 

10.2 A Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik azért, hogy mind alvállalkozói, mind 
alkalmazottai a munka megkezdésekor, illetve a munkahely, vagy munkakör 
megváltozásakor, új kockázatok megjelenésekor, a biztonságos munkavégzés 
követelményeinek megváltozásakor olyan munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásban 
részesüljenek, hogy elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés ismereteit, és a foglalkoztatás, illetve munkavégzés teljes időtartama alatt 
rendelkezzenek azokkal. 
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10.3 A Vállalkozó a munkavállalói, alvállalkozói munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásait az 
építési naplóban vagy külön jegyzőkönyvben köteles dokumentálni és a jegyzőkönyv egy 
másolati példányát, valamint a munkavállalók szakmai, illetve orvosi alkalmasságára 
vonatkozó dokumentumok másolatait helyszínen tartani és a Megrendelő kérésére 
bemutatni. 

 

10.4 A Vállalkozónak biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az építési 
munkahely figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, különös tekintettel a Rendelet 10. §-ban 
meghatározottakra. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek 
a Rendelet 2. számú mellékletében felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják. 

 

10.5 A Vállalkozó az általa munkavégzés céljára átvett építési munkaterületen észlelt, a 
tevékenységet érintő bármilyen munkabiztonsági szabálytalanságot, közvetlen vagy 
közvetett veszélyforrást haladéktalanul köteles írásban jelenteni a Megrendelő képviselője 
felé. A Vállalkozó emellett köteles az általa észlelt baleseti veszélyhelyzet kockázatát 
megszüntetni, illetve a legminimálisabb szintre csökkenteni. 

 

10.6 A Vállalkozónak a munkaterület átvételét követően kötelessége a munkát a hatályos, 
munkavédelemről szóló jogszabályokban, előírásokban (különösen a munkavédelemről 
szóló 1993. évi XCIII. törvény, a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, 
valamint a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet) foglaltaknak megfelelően 
végezni. 

 

10.7 A Vállalkozó a munkaterületen folytatott bárminemű tevékenysége során a tűzvédelmi 
előírásokban (28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) 
meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. A Megrendelőnek fenti 
mulasztásokból eredő kárát köteles megtéríteni. 

 

10.8 A Megrendelő képviselője a munka-, tűz- és környezetvédelemre vonatkozó rendelkezések, 
előírások Vállalkozó részéről történő betartását a helyszínen bármikor ellenőrizheti. Ha a 
Megrendelő képviselője azt észleli, hogy a Vállalkozó ezen előírásokat nem tarja be 
maradéktalanul, felhívja a Vállalkozó figyelmét a kötelezettségszegés azonnali 
megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ezen felszólításnak 24 órán belül nem tesz 
eleget, illetve a hiányosságok az ismételt helyszíni szemle során továbbra is fennállnak, úgy 
a Megrendelő a következő intézkedéseket teheti: 

- a Vállalkozó kötelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatását azonnali hatállyal 
megtiltja, e veszély elhárítására irányuló tevékenységek kivételével; 

- a Vállalkozó veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelő képviselőjével 
egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megrendelő jogosult a 
veszélyhelyzetet, szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni. 
 

 

10.9 A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a Vállalkozó csak saját 
tevékenységét és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, továbbá a vizsgálat során 
meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. Amennyiben a 
munkaterületen tartott hatósági ellenőrzések következményeként a Megrendelővel szemben 
az ellenőrzést végző hatóságok bírságot szabnak ki a Vállalkozó mulasztásából, szabálytalan 
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munkavégzéséből eredően, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek ily módon okozott 
kárt megtéríteni. 
 

10.10 A Vállalkozó csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szükséges biztosításokkal 
rendelkező munkavállalókat foglalkoztat. 

 

10.11 A Vállalkozó a munkavállalóit ért munkabalesetet és munkavállalói által okozott tűzesetet, 
környezetszennyezést köteles a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni, és a 
Megrendelőt annak kivizsgálásába bevonni. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási 
jegyzőkönyvet az illetékes szervekhez történő továbbítás előtt a Vállalkozó köteles 
Megrendelőnek jóváhagyásra megküldeni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által 
jóváhagyott munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyv egy eredeti példányát a 
Megrendelő részére megküldeni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel 
szemben a bekövetkezett munkabalesettel, káresettel kapcsolatosan semminemű 
kivizsgálási, kártérítési, anyagi felelősség áthárítási követeléseket nem támaszt, ilyen igénnyel 
a Vállalkozó a Megrendelő felé nem léphet fel. 

 
11. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, TITOKTARTÁS 

 
11.1 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglaltak maradéktalan 

megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. 
 

11.2 Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban 
foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a 
szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

 

 
11.3 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 

az esetben, ha a jelen Szerződés maradéktalan teljesítése előtt végelszámolás alá kerül, 
ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 
 

11.4 A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a Szerződés 
maradéktalan teljesítését megelőzően a Vállalkozónál vagy alvállalkozójánál tagváltozásra, 
illetve jogutódlásra, a jogok és kötelezettségek átruházására, átszállására, továbbá 
átalakulásra (egyesülés, szétválás) kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából 
eredő kárért. 

 

11.5 A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) vagy szervezet (és a szervezet 
nevében eljáró személy(ek)): Comfort Consulting Mérnöki Tanácsadó Kft. +3624656 528, 
info@comfortconsulting.hu 

 

11.6 A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): 
  Név:……………………….. 
  Telefon: …………………… 
  Telefax: ………………….... 
  E-mail: ……………………. 

 
 

mailto:info@comfortconsulting.hu
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11.7 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglaltakat, valamint a 
teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez 
értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály 
nem teszi lehetővé. 

 
12. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, MÓDOSÍTÁSA 

 
12.1 A Megrendelő egyoldalú nyilatkozatával a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetheti, 

amennyiben a Vállalkozó szerződésszegést követ el, így különösen: 
 

- ha figyelmeztetés ellenére a vonatkozó jogszabályi előírásokat, Megrendelő utasításait 
nem tartja be, 

- a Vállalkozóval szemben csődeljárás, vagy felszámolási eljárás indul, illetve 
végelszámolás alatt áll, 

- a Megrendelő ezen jogát a Szerződésben kikötötte. 
Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megrendelő indokolt 
utasításának nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a Szerződésben 
foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő 
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő 
tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által 
megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés 
megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal megszüntetheti a Szerződést. A 
Vállalkozó fizetésképtelensége esetén a Vállalkozónak le kell vonulnia a helyszínről, és a 
munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek, a helyszínen hagyva mindazokat az 
anyagokat és eszközöket, amelyek használata a Munkák befejezéséhez szükséges és 
amelyekre a Megrendelő felmondásában utasítja.  

 
12.2 A Szerződés megszűnése esetén a Felek egymással teljes körűen elszámolnak. A Szerződés 

megszűnése esetén a Vállalkozó köteles az általa birtokolt iratok hiánytalan és tételes 
átadására, valamint köteles tevékenységéről részletes írásbeli tájékoztatót adni. A Vállalkozó 
köteles továbbá a munkaterületről levonulni. Ez esetben a Megrendelő a munkák folytatása 
érdekében az építési területen lévő eszközöket, gépeket, állványokat és más berendezéseket, 
valamint a már leszállított építőanyagot és elemeket megfelelő ellenérték fejében 
felhasználhatja. 

 

12.3 A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával 
kapcsolatos jogai a szerződés bármely okból való megszűnésének napjával automatikusan 
megszűnnek, ennek alapján köteles az elvégzett munkákat, illetve az építési területet átadni 
a Megrendelőnek. 

 

12.4 Súlyos szerződésszegésnek számít a Szerződő fél olyan magatartása (körülmény), amely 
magatartás (körülmény) a másik fél szerződésszerű teljesítését veszélyezteti vagy 
meghiúsítja, illetve, amit Szerződő Felek a jelen szerződésben annak minősítettek.  

 

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
13.1 Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítására kizárólag írásban nyílik lehetőség. 
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13.2 A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen 30 (harminc) 
napon belül békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak 
bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Szerződő Felek a 
szerződésből származó jogvita esetére alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint 
hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. 

 
13.3 A versenyeztetési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek jelen 

szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők. 
 
13.4 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  
 
Jelen szerződést felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, 6 (darab) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
Keltezés  
 

……………………………… ………………………………… 
Megrendelő    

(cégszerű aláírás)                                          
Vállalkozó  

(cégszerű aláírás) 
 

Mellékletek:  

1. sz. - A Vállalkozó ajánlata 
2. sz. - Felelősségbiztosítási kötvény 
3. sz. - Ajánlattevői nyilatkozat 
4. sz. - Vallási ünnepnapok jegyzéke 
5. sz. - Végszámla nyilatkozat 
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3. sz. Melléklet 

Ajánlattevői nyilatkozat 

 

„A BUDAPESTI ZSIDÓ HITKÖZSÉG ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 

KORSZERŰSÍTÉSE CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN HŐSZIGETELÉSI MUNKÁK 

ELVÉGZÉSE” 

tárgyú versenyeztetési eljárásban 

 

 

 

Alulírott/alulírottak, ………………….. (jogosult neve), mint a ………………. (gazdasági 

szereplő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy  

 

 

1. Ajánlattevő nem tartozik az alábbi kizáró okok hatálya alá, illetve a teljesítés során nem veszünk 

igénybe olyan alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet, 

amely az alábbi kizáró okok hatálya alá esik: 

 

 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 

szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 

hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 

bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről 

szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős 

ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság 

hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 

jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 

szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 

megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 

munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a 

alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata 

esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 

kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 

jogszabálysértést követett el; 

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 

szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 

elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
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kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy 

pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - 

ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, 

költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló 

bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben 

megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 

szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két 

éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 

megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított 

fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő 

fél a részére határidőben fizetett; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 

szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 

mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

kb) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban 

kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett 

adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi 

forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági 

szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a 

fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

kc) szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 

pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

l) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - 

jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

m) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt 

évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a 

versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható 

határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás 

során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél 

nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; 

n) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és 

a szerződésszegést két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; 

o) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

p) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal 

vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; 

q) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést 

vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, 

szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. 

 

 

2.  Ajánlattevő nem tartozik az alábbi kizáró okok hatálya alá: 

 

r) Ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
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amelynek tekintetében a fent megjelölt k) pontban meghatározott feltételek fennállnak. 

Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági 

társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell k) 

pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

 

 

 Kelt………………………., 2014. …………………. hó ….. napján. 

  

  

_____________________________________ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ 

meghatalmazottak részéről) 
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4. sz. Melléklet 

 

MUNKAVÉGZÉSI TILALOMMAL ÉRINTETT NAPSZAKOK, ÜNNEPNAPOK 

 

 

 

 

NAPSZAKOK: 

 Péntek 14:00 órától vasárnap 8:00 óráig 

 

 

ÜNNEPNAPOK: 

 2014. október 9 – 10. 

 2014. október 15- 17. 

 2015. április 5. 

 2015. április 10. 

Ezen ünnepnapokat megelőző napon a munkaterületen 13:00 óráig lehet munkát végezni.  
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5. sz. Melléklet 

 

VÉGSZÁMLA NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott …………, mint Vállalkozó (székhelye: ……, cégjegyzékszáma: ………, képviseli: ……) „A 

Budapesti Zsidó Hitközség épületeinek energetikai korszerűsítése projekt kivitelezési munkái” kapcsán  ………… 

napján kelt Vállalkozási szerződés alapján akként nyilatkozunk, hogy a ….. számú végszámla végösszege 

tartalmazza a Vállalkozó részére a Vállalkozási szerződés szerint és azzal összefüggésben járó teljes és 

végleges összeget. Ezen túlmenően a Vállalkozónak a Vállalkozási szerződés alapján, és azzal 

összefüggésben további követelése nincs.  

 

Kelt:…………………… 

 

 

 

 …………………………….. 

 Vállalkozó 

 képviselő neve 

 beosztás 

 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

1. Név:……………………………… 
 

 Lakik: …………………………… 

 

2. Név: ……………………………… 
 

 Lakik: …………………………….. 
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